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Nr. 39092/19.05.2026 

                                                                                                                                            APROBAT, 

                                                                                                                                          Primar 

                                                                                                                                              Sucaciu Gheorghe 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI 

privind achiziția serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru 

obiectivul de investiții 

„Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu” - imobil nr. cadastral 105725- C1” finanțat  prin 

Programul Național de Investiții „Școli sigure și sănătoase” 

 

 

1. INTRODUCERE 

Prezentul Caiet de sarcini, împreună cu anexele sale, face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și 

prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică și 

financiară. În elaborarea propunerii tehnice și a celei financiare, ofertanții vor ține cont în mod obligatoriu de prevederile 

caietului de sarcini și ale documentației tehnice anexate. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, 

dar numai în măsura în care propunerea tehnică și propunerea financiară se înscriu în limitele cerințelor din Caietul de 

Sarcini și a documentației tehnice anexate. 

Scopul prezentului Caiet de sarcini este atribuirea contractului ce are ca obiect achiziția de servicii de proiectare 

și asistență tehnică din partea proiectantului pe toată perioada derulării contractului, precum și execuția de lucrări de 

consolidare seismică și eficientizare energetică pentru investiția: „Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin 

Brâncoveanu" - imobil nr. cadastral 105725-C1” finanțat prin Programul Național de Investiții „Școli sigure și 

sănătoase”. 

Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, trimitere la 

standarde, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru 

identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici 

sau a anumitor produse. 

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent” și vor fi considerate specificații 

minimale din punct de vedere al performanței, indiferent de marcă sau producător. 

 

2. INFORMAȚII GENERALE 

Denumirea obiectivului de investiții este „Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin Brâncoveanu” - imobil nr. 

cadastral 105725- C1” finanțat prin Programul Național de Investiții „Școli sigure și sănătoase”. 

 

 

3. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI 

 Operatorii economici interesați pot vizita imobilul situat în Municipiul Făgăraș, str. Negoiu nr. 68, corp C1, 

județul Brașov, pentru a se informa asupra condițiilor locale, a riscurilor și a tuturor datelor necesare elaborării unei oferte 

fundamentate tehnic și conforme. Vizitarea locației este opțională și nu constituie o condiție de participare la procedura 

de atribuire. Vizitele se pot efectua de luni până vineri, între orele 09:00–14:00 (ora locală), cu transmiterea unei solicitări 

prealabile cu minimum 48 de ore înainte. Persoanele desemnate pentru vizită vor prezenta o împuternicire în original, 

precum și copia actului de identitate. Pe durata vizitei, operatorii economici răspund pentru respectarea normelor de 

securitate și pentru eventualele prejudicii cauzate din culpa proprie, suportând cheltuielile sau daunele rezultate ca urmare 

a acesteia. 

4. Beneficiarul investiției: 

U.A.T. Municipiul Făgăraș 
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5.  DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

Obiectivul de investiții se află în proprietatea U.A.T. Municipiul Făgăraș și este amplasat în Municipiul Făgăraș, str. 

Negoiu nr. 68, Făgăraș, județul Brașov. 

 

REGIMUL JURIDIC 

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Făgăraș și face parte din domeniul public al unității administrativ 

teritoriale. 

B.6.1. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, DOMENIUL PUBLIC. intabulare, drept de proprietate, dobândit prin Lege, cota 

actuală 1/1. Act Administrativ nr. 26526 din 13.09.2017 emis de UAT Făgăraș și documentație cadastrală. 

Act Administrativ nr. 26388 din 12.09.2017 emis de UAT Făgăraș. Încheiere 16965 din 15.09.2017. 

Imobilul nu se află în zona de protecție și nu există servituți. 

 

REGIMUL ECONOMIC 

Folosința actuală:  curți construcții  

Imobil situat în UTR Is – zonă instituții publice și servicii, aflată în interirul zonei de locuințe existente – L3c – zona 

locuințelor colective cu regim mediu de înălțime (P3+P4)  situate în ansambluri rezidențiale. 

Imobil situat în zona B de impozitare, conform HCL nr. 84/2025. 

 

REGIMUL TEHNIC 

Imobilul are nr. cadastral 105725-C1, situat în Municipiul Făgăraș, str. Negoiu nr. 68, județul Brașov. 

Se dorește consolidarea seismică și eficientizarea energetică a construcției CI - Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin 

Brâncoveanu", pentru punerea în siguranță și îmbunătățirea performanței energetice a acesteia. 

 

6. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Obiectul achiziției îl reprezintă contractarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție 

a lucrărilor de consolidare seismică și eficientizare energetică pentru obiectivul de investiții „Liceul Teologic Ortodox 

„Sf. Constantin Brâncoveanu" - imobil nr. cadastral 105725-C1”,  finanțat prin Programul Național de Investiții 

„Școli sigure și sănătoase”. 

Conform expertizei tehnice și auditului energetic elaborate, construcția existentă prezintă deficiențe structurale și 

energetice semnificative, fiind recomandată consolidarea seismică și eficientizarea energetică a acesteia. 

 

În baza HCL nr. 248/30.10.2025, s-a aprobat realizarea lucrărilor de consolidare seismică și eficientizare energetică a 

construcției existente. 

 

7. Cod CPV principal: 

- 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) 

Cod CPV secundar: 

-71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice; 

-71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică; 

-45300000-0 - Lucrări de instalații pentru clădiri (Rev.2); 

-45310000-3 - Lucrări de instalații electrice (Rev.2); 

 

8. Executantul se obligă: 

-să întocmească documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor (Inclusiv Avizul 

ISU)/acordurilor/autorizațiilor necesare; 

- să întocmească  studiul privind utilizarea sistemelor alternative de energie regenerabilă (SAER), potrivit Legii 

nr. 372/2005 privind performanţaenergetică a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare ;  

-să întocmească documentația tehnică pentru obținerea Autorizației de construire – D.T.A.C.; 

-să întocmească documentația tehnică pentru autorizarea executării organizării lucrărilor - D.T.O.E.; 

-să elaboreze și să predea documentațiile tehnice aferente proiectului tehnic și detaliilor de execuție - PT + DDE; 

-să elaboreze și să predea proiectul post-execuție - „as-built”; 

-să asigure asistența tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să participe la fazele 

determinante; 

-să execute și să finalizeze lucrările la obiectivul de investiții „Liceul Teologic Ortodox „Sf. Constantin 

Brâncoveanu" - imobil nr. cadastral 105725-C1” finanțat prin Programul Național de Investiții „Școli sigure și 

sănătoase”; 

- să întocmească documentația tehnică pentru obținerea Autorizației ISU; 

De asemenea, acesta: 

- răspunde pentru corectitudinea soluțiilor tehnice și a documentației elaborate; 

- revizuiește documentația fără costuri suplimentare, în cazul solicitărilor venite din partea autorităților, verificatorilor 

sau finanțatorului; 

- participă la toate fazele determinante stabilite prin programul de control al calității; 

- întocmește documentații necesare reluării procedurii de execuție, dacă este cazul; 

- propune soluții tehnice pentru punerea în siguranță a amplasamentului pe durata execuției; 
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- asigură conformarea proiectului cu cerințele  studiul privind utilizarea sistemelor alternative de energie regenerabilă 

(SAER) și DNSH; 

- corelează proiectul cu cerințele din certificatul de urbanism și avizele aferente. 

- asigură corelarea între toate specialitățile proiectului (arhitectură, structură, instalații) și evitarea conflictelor tehnice 

între acestea. 

Alte obligații ale executantului 

Executantul trebuie să identifice cele mai bune modalități de atingere a obiectivelor proiectului, în condițiile 

respectării restricțiilor impuse de lege, să asigure cerințele de calitate impuse prin proiectul tehnic, prin specificațiile 

tehnice la materiale, utilaje tehnologice şi echipamente cu montaj definite prin parametri, performanțe şi caracteristici 

tehnice. De asemenea, Executantul va asigura calitatea manoperei lucrărilor prin personal propriu calificat şi necalificat 

încadrat cu forme legale sau în baza unor contracte încheiate cu prestatori de servicii specializate, respectiv responsabil 

tehnic cu execuția, alți specialiști, care au obligația în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare, de soluționare a neconformităților, a defectelor şi a 

neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului, 

respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuție pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale, 

respectiv rezistență mecanică şi stabilitate, securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu, siguranță în exploatare, 

protecție împotriva zgomotului, economie de energie şi izolare termică. 

 

9. Cerințe pentru prestarea serviciilor de proiectare - elaborarea documentației tehnice 

Documentația se va elabora în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 

și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și 

lucrări de intervenții.  

Pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice se vor avea în vedere prevederile: 

- Ordinului  de ministru nr. 468 din 22 martie 2023 pentru aprobarea costului unitar/mp suprafață 

desfășurată, pentru obiectivele de investiții care se realizează prin Programul național de investiții "Școli 

sigure și sănătoase" emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

- Normativului privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee  

Indicativ NP 010-2022 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - ANEXA la OMDLPA nr. 

1203/2022. 

Devizul general al investiției va respecta modelul  pus la dispoziție de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației respectiv Anexa nr. 2.1  Deviz general HG 907 PNSS consolidare (în vigoare la data întocmirii). 

Documentația va prelua condițiile impuse prin avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism. De 

asemenea, se vor respecta prevederile studiilor, analizelor, rapoartelor de specialitate, necesare fundamentării diferitelor 

tipuri de intervenții, pentru toate specialitățile, după caz, luându-se în calcul scenariile recomandate prin acestea. 

Proiectantul va elabora documentația completă pe toate specialitățile, care va conține - parte scrisă și desenată, inclusiv 

caietele de sarcini, necesare obținerii avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism, a Autorizației de Construire și toate 

detaliile necesare pentru faza de execuție a lucrărilor. Verificarea tehnică: toate documentațiile vor fi înaintate spre 

verificare de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii, care vor fi asigurați de către Executant. Din cadrul 

duratei de întocmire a Proiectului tehnic de execuție nu fac parte perioadele necesare verificării și avizării proiectului. 

Executantul, în conformitate cu cerințele din Certificatul de Urbanism va realiza obligatoriu următoarele studii: 

-studiu geotehnic; 

-studiu topografic; 

-audit energetic; 

-studiu DNSH; 

- documentație de conformare energetică; 

- alte studii necesare conform legislației și certificatului de urbanism. 

Soluțiile tehnice pot fi optimizate, dar fără modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați. 

Pentru urgentarea procesului de realizare a lucrărilor de consolidare procedura de derulare a investițiilor se 

simplifică, în sensul că: 

-Pentru obiectivele de investiții incluse în program nu se întocmesc documentațiile tehnico-economice faza 

SF/DALI, doar proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor și proiectul tehnic de execuție; 

-Soluția tehnică în baza căreia se realizează lucrările de construcții pentru obiectivele de investiții incluse în 

program se stabilește pe baza măsurilor de intervenție propuse prin raportul de expertiză tehnică și prin raportul de audit 

energetic, studiul topografic, studiul geotehnic și alte studii specifice, după caz, și aceasta poate fi detaliată/optimizată 

prin proiectul tehnic de execuție; 

-Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se emit de entitățile competente. Autorizația de 

construire se emite în regim de urgență în termenul prevăzut de art. 7 alin. (1^6) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Pentru atribuirea contractelor de achiziție publică prevăzute la alin. (1), cu excepția situației în care se aplică 

achiziția directă, beneficiarii aplică, în regim de urgență, procedurile de atribuire cu reducerea termenelor în condițiile 

prevăzute de Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și, după caz, negocierea fără publicarea 

prealabilă a unui anunț de participare, în temeiul art. 68 alin. (1) lit. f), art. 69 alin. (4) și art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. 



Pagina | 4 

Proiectantul va respecta în totalitate condițiile impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 4/20.01.2026, inclusiv: 

-integrarea în zona construită protejată; 

-respectarea regimului de înălțime, retragerilor și aliniamentelor; 

-utilizarea materialelor conforme cerințelor arhitecturale ale zonei; 

-elaborarea studiilor obligatorii (geotehnic, topografic, energetic, DNSH); 

-obținerea tuturor avizelor și acordurilor; 

- elaborarea studiul privind utilizarea sistemelor alternative de energie regenerabilă (SAER). 

 

10. Cerințe pentru execuția lucrărilor 

Lucrările de construcții și instalațiile aferente se vor realiza de către Executant în baza proiectului tehnic, cu 

respectarea tuturor prevederilor legale, a prescripțiilor tehnice aferente fiecărei specialități, a normelor tehnice privind 

apărarea împotriva incendiilor și siguranței și sănătății în muncă etc. Astfel, Executantul, prin lucrările realizate, are 

obligația de a asigura nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor și instalațiilor, 

prevăzute de legislația în vigoare. Executantul va executa, testa și termina toate lucrările în conformitate cu prevederile 

contractului ce se va încheia și conform instrucțiunilor Beneficiarului și va remedia orice defecte ale lucrărilor. 

Executantul, prin personalul responsabil cu urmărirea și realizarea lucrărilor, va asigura în totalitate supravegherea, forța 

de muncă, materialele, echipamentele și utilajele necesare execuției lucrărilor, fie provizorii, fie definitive. Executantul, 

este responsabil de buna execuție a lucrărilor ce vor fi contractate, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, 

instrumentelor, dispozitivelor, utilajelor și resurselor umane necesare realizării obiectivului de investiții. Calitatea 

lucrărilor realizate se va asigura de către Executant și prin verificarea acestora de către responsabili tehnici cu execuția 

autorizați pe specialități (construcții și instalații), precum și prin elaborarea și prezentarea Beneficiarului a sistemului 

propriu de calitate conceput și realizat (program de asigurare a calității – manualul calității, proceduri ale sistemului care 

detaliază condițiile referitoare la sistemul calității, proceduri tehnice de execuție, program de lucru pe timp friguros, 

proceduri administrative, planul de control al calității etc., organizarea aferentă sistemului calității, condițiile referitoare 

la sistemul calității, aplicabile lucrării etc.). 

Clădirea consolidată și eficientizată energetic va respecta standardele actuale aplicabile unităților de învățământ, 

inclusiv: 

-siguranță seismică conform normativelor în vigoare; 

- eficiență energetică, demonstrată prin realizarea soluțiilor tehnice proiectate și prin atingerea indicatorilor de 

performanță energetică prevăzuți în proiect; 

-accesibilitate pentru persoane cu dizabilități; 

-respectarea normelor sanitare și educaționale aplicabile creșelor. 

Executantul se va asigura și va urmări ca toți membrii echipei să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, 

scopul și obiectivele contractului. Executantul va desemna responsabilii care vor lucra în cadrul contractului în funcție de 

profilurile identificate, în sensul că specializarea acestora trebuie să corespundă cu activitățile specifice pe întreaga 

perioadă de derulare a activităților. În toate cazurile în care înlocuirea unui responsabil este necesară, Executantul are 

obligația de a propune Beneficiarului spre aprobare, ca înlocuitor, un responsabil cu respectarea în totalitate a prevederilor 

art. 162 din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, autoritatea contractantă solicită Executantului, ca în cadrul Graficului Gantt întocmit încă de la faza de 

ofertare, să stabilească punctele de referință (jaloane), pe baza principalelor categorii de lucrări (ex: rezistență, instalații, 

etc.) şi termenele aferente, grafic ce va sta la baza Programului de Referință. Intervalul de timp între aceste puncte de 

referință (jaloane) nu va fi mai mare de 3 luni (90 zile) calendaristice. 

Înainte de convocarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, Executantul va preda toate lucrările prevăzute în 

documentația tehnică de execuție. 

Clădirile, amenajările interioare și exterioare, precum și toate celelalte lucrări se vor preda în totalitate, curate 

(fără praf), cu toate instalațiile și echipamentele puse în funcțiune, testate și în stare de funcționare, și cu toate deșeurile 

evacuate, inclusiv organizarea de șantier. 

Nu se acceptă recepționarea lucrărilor cu deșeuri rămase în spațiile din clădire sau pe teren, ambalaje și etichete 

și autocolante rămase lipite etc. 

 

11. Economie de energie și izolare termică 

11.1 DNSH - „Do No Significant Harm” 

 

Pentru toate lucrările ce fac obiectul contractului se va respecta principiul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu 

prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind 

instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) 

pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, CONFORM ANEXA DNSH. 

Se vor pune la dispoziția Autorității Contractante documente justificative care să demonstreze implementarea 

principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH) în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție, așa cum 

sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului. 

Participanții la procedura de achiziție având ca obiect atribuirea prezentului contract de proiectare și execuție 

lucrări: 

-se obligă să respecte măsurile descrise în proiectul de autorizare a construcțiilor, respectiv de execuție în ceea 

ce privește respectarea principiilor DNSH; 
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-se obligă să respecte prevederile ghidurilor de finanțare, în funcție de programul de finanțare prin care va fi 

finanțată investiția; 

-se obligă să pună la dispoziția Autorității Contractante toate documentele solicitate prin ghiduri, contracte de 

finanțare etc., în termenul și în condițiile prevăzute în acestea (ex: situații de lucrări, inclusiv pentru lista de verificare a 

condițiilor DNSH, astfel cum vor fi solicitate de către autoritățile competente, declarații de performanță pentru produsele 

pentru construcții/declarații de conformitate/agremente tehnic în construcții, fișe cu date de securitate ale produselor, fișe 

tehnice ale echipamentelor folosite, fișe tehnice ale utilajelor utilizate etc.). 

Neprezentarea documentelor menționate anterior sau neîndeplinirea obligațiilor cu privire la respectarea 

principiilor DNSH sau a oricăror alte cerințe specifice ghidurilor atrag rezilierea contractului și aplicarea de daune interese 

egale cu contravaloarea finanțării și/ sau a corecțiilor aplicate de către autoritățile competente. 

În cadrul propunerii tehnice, operatorii economici vor prezenta o declarație privind respectarea aplicării 

principiilor DNSH în implementarea proiectului, respectiv în execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri. 

  

11.2 - Cerințe privind performanța energetică a clădirii –studiul privind utilizarea sistemelor alternative de energie 

regenerabilă (SAER) 

 

Clădirea ce urmează a fi proiectată și executată va respecta cerințele Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a 

clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Soluțiile tehnice propuse vor asigura: 

 

-un nivel ridicat de performanță energetică, determinat prin calcul conform metodologiei în vigoare; 

-reducerea semnificativă a consumului de energie pentru încălzire, răcire, ventilare, apă caldă de consum și iluminat; 

-utilizarea în proporție semnificativă a energiei din surse regenerabile (ex: panouri fotovoltaice, pompe de căldură, sisteme 

eficiente HVAC); 

 

 

Proiectantul va elabora studiul privind utilizarea sistemelor alternative de energie regenerabilă (SAER) încă din faza PT. 

 

Antreprenorul are obligația de a realiza clădirea astfel încât la recepția la terminarea lucrărilor să se obțină certificatul de 

performanță energetică. 

Respectarea cerințelor privind eficiența energetică va fi demonstrată prin certificat de performanță energetică și raport de 

calcul energetic, elaborate conform metodologiei în vigoare, care vor face parte din documentația de recepție la terminarea 

lucrărilor 

 

12. Cu privire la materialele de construcții utilizate se va avea în vedere: 

-utilizarea materialelor de construcție și componentele aferente să nu conțină azbest și nici substanțe care 

prezintă motive de îngrijorare deosebită; 

-utilizarea produselor de construcții non-toxice; 

-utilizarea produselor de construcții reciclabile și biodegradabile; 

-evitarea utilizării de materiale de construcție, ce conțin substanțe precum formaldehida (din placaj), compuși 

organici volatili cancerigeni și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât 

și din materialele de construcție; 

-utilizarea materialelor de construcții care conduc la reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în 

timpul lucrărilor; 

-declarațiile de performanță pentru produse, pentru construcții, întocmite de producători, sau declarații de 

conformitate (dacă sunt utilizate produse pentru construcții care face obiectul unei specificații tehnice nearmonizate) sau 

agrement tehnic în construcții (dacă sunt utilizate produse pentru construcții pentru care nu există specificații tehnice 

armonizate sau specificații tehnice nearmonizate), după caz; 

-se va furniza un raport din care să reiasă că cel puțin 70% (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite 

din activități de construcție și intervenție generate pe șantier au fost pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni 

de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale; 

-pentru deșeurile generate din activitățile de construcție și intervenție se vor lua în considerare cele mai bune 

tehnici disponibile, care să permită îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor periculoase, reutilizarea și 

reciclare de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru 

deșeurile din construcții și intervenții; 

-pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile se vor furniza specificații tehnice 

în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri în 

procesele aferente construcțiilor și intervențiilor; 

-pentru sistemele tehnice ale clădirii: sisteme de climatizare și/sau ventilare mecanică se vor furniza specificații 

tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare, pentru limitarea generării de deșeuri 

în procesele aferente construcțiilor și intervențiilor. 

 

13. Cerințe pentru prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului 



Pagina | 6 

 

Perioada de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului va fi pe toată perioada de execuție a 

Lucrărilor conform art.6. Durata contractului. Durata de prestare a serviciilor de asistență tehnică, se va prelungi automat 

dacă termenul de execuție a lucrării se prelungește  

Asistența tehnică din partea proiectantului va fi asigurată pe toată perioada de execuție a lucrărilor, va participa 

la fazele determinante incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, vizat de ISC și la recepția lucrării (la 

terminarea lucrărilor și la recepția finală) și participarea la elaborarea Cărții tehnice a construcției. 

De asemenea, în cadrul serviciilor de asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, înainte de termenul de 

finalizare a lucrărilor, proiectantul va întocmi raportul la terminarea lucrărilor de execuție, va elabora certificatul energetic 

anexă la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, va elabora programul de urmărire a comportării lucrării în 

timp, precum și proiectul „as-built”. 

Documentația tehnico-economică de tip "as-built" trebuie să cuprindă piese scrise și piese desenate pentru toate 

specialităţile: arhitectură, structură, instalaţii (sanitare și hidranți, termoventilații HVAC, electrice - curenți tari, curenți 

slabi), sistematizare verticală, amenajare peisageră etc., și să cuprindă în mod obligatoriu modificările intervenite pe 

parcursul execuției lucrărilor. Se va respecta structura proiectului tehnic stabilit prin prevederile H.G. nr.907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice. Documentaţia tehnico-economică de tip "as-built" va fi predată autorității 

contractante în 3 (trei) exemplare pe suport hârtie și 2 (două) în format electronic pe suport stick USB/CD/DVD, la o dată 

anterioară celei de efectuare a recepției la terminarea lucrărilor. 

 

14. VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ 

Valoarea estimată a achiziției este de 12.760.070,06 lei fără TVA. 

 

15. AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI 

Prețul contractului se va ajusta în conformitate cu prevederile Art.21 din Contract. Contractul va fi ajustat după 

următoarea metoda: art.21, alin. 21.3 formula aplicabilă va fi:  

An = av + (1-av) * In/Io, 

-„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate 

în luna „n” (sumele aferente Situaţiei de Lucrări, exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); 

-„av” este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; 

-„In” este indicele de cost în construcţii total, publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic 

de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. 

-„Io” este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. Data de Referinţă este data 

anterioară cu 30 de zile faţă de termenul-limită de depunere a Ofertelor. Nu vor fi ajustate cheltuielile indirecte si profitul. 

 

16. DURATA DE EXECUȚIE 

Durata de execuție a contractului este de 13 luni după cum urmează: 

-durata maximă de execuție a serviciilor de proiectare va fi de 1 lună de la emiterea ordinului de începere. 

Din cadrul duratei de întocmire a Proiectului tehnic de execuție nu fac parte perioadele necesare obținerii avizelor 

solicitate prin Certificatul de Urbanism,  verificării și avizării proiectului. 

-durata maximă de execuție a lucrărilor va fi de 12 luni de la emiterea ordinului de începere. 

 

17. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR MINIM ACCEPTATĂ 

Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare), având în 

vedere categoria de importanță a construcției B, perioada minimă de garanție acordată lucrărilor de execuție, a 

materialelor puse în operă, a utilajelor, echipamentelor şi instalațiilor aferente, sub care oferta va fi declarată neconformă 

este de  5 ani 60 luni). Pentru ofertarea unei perioade de garanție a lucrărilor executate mai mică decât durata minimă 

stabilită, oferta se consideră neconformă și va fi respinsă. Utilajele sau echipamentele defectate în termenul de garanție 

se repară sau se înlocuiesc cu alte produse identice sau superioare calitativ, prin grija și pe cheltuiala Executantului. 

Perioada de garanție se va prelungi, pentru utilajele sau echipamentele în cauză, cu durata totală a nefuncționării / 

imobilizării acestora. Ofertanții vor descrie în propunerea tehnică modul în care planul de management al calității va 

asigura nivelul necesar de calitate al rezultatelor sale și al proceselor de lucru, prin prezentarea abordării generale și a 

metodologiei pentru realizarea activităților din cadrul contractului (proiectarea și executarea lucrărilor), inclusiv descrieri 

detaliate ale metodelor de lucru pentru componentele majore ale lucrărilor, precum și materialele pe care le va pune în 

operă, astfel încât ofertarea unei garanții extinse a lucrărilor să nu se facă doar la nivel declarativ în vederea obținerii unui 

punctaj mare pentru acest factor de evaluare. 

 

18. PERSONALUL RESPONSABIL PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 

Executantul va pune la dispoziția Beneficiarului investiției o echipă formată din personal specializat / atestat 

/autorizat și cu experiență în toate competențele / specialitățile care vizează serviciile care fac obiectul prezentului Caiet 

de sarcini. 

În cadrul ofertei se va detalia graficul de servicii în funcție de etapizarea și eșalonarea propusă de ofertant în 

strânsă corelare cu personalul de specialitate de care dispune. Serviciile de proiectare se vor presta în condițiile respectării 

cerințelor de calitate, a termenelor stabilite, a prevederilor legale și cu încadrarea în bugetul acceptat al proiectului. 
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Personalul propus pentru îndeplinirea contractului trebuie să fie disponibil pe toată perioada execuției contractului. 

Echipa de personal specializat desemnat pentru îndeplinirea contractului, conform Caietului de sarcini, trebuie 

să fie formată din minimum următorii: 

18.1. Manager de Contract/Proiect Reprezentantul Executantului 

Managerul de Contract/Proiect Reprezentantul Executantului este responsabil cu monitorizarea și implementarea 

contractului. Acesta organizează şi supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt: 

-să fie singura interfaţă cu Autoritatea Contractantă în ceea ce priveşte implementarea contractului şi 

desfăşurarea activităţilor din cadrul acestuia; 

-gestionează, coordonează şi programează toate activităţile Contractantului la nivel de contract, în vederea 

asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul şi la standardele de calitate solicitate; 

-asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calităţii conform reglementărilor în materie; 

-gestionează relaţia dintre Contractant şi subcontractorii acestuia; 

-gestionează şi raportează dacă execuţia lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale şi a 

conţinutului Caietului de Sarcini. 

18.2. Șef proiect - Arhitect 

Este coordonatorul colectivului de proiectare și este responsabil de gestionarea proiectului de la concepere până 

la încheiere. Specialistul desemnat de elaboratorul proiectului, cu experiență în domeniul coordonării activității de 

proiectare, responsabil de gestionarea proiectului de la concepere la încheiere, care coordonează toate proiectele de 

specialitate, realizându-le proiectanți de specialitate pentru structura de rezistență și/sau instalații, tehnologie etc. 

18.3. Inginer proiectant CCIA/rezistență 

Responsabilitățile principale în cadrul proiectului: elaborarea proiectului de rezistență, gestionarea proiectului 

de rezistență, analiza intermediară a proiectului, analiza finală, urmărirea realizării instalațiilor și întocmirea planurilor, 

corectarea și optimizarea soluțiilor tehnice propuse, evaluare costuri investiție – structura de rezistență. 

18.4. Inginer proiectant instalații sanitare 

Responsabilitățile principale în cadrul proiectului: elaborarea proiectului de instalații sanitare, gestionarea 

proiectului de instalații sanitare, analiza intermediară a proiectului, analiza finală, urmărirea realizării instalațiilor si 

întocmirea planurilor modificatoare, după caz; corectarea și optimizarea soluțiilor tehnice propuse, evaluare costuri 

investiție – instalații sanitare. 

18.5. Inginer proiectant instalații termice 

Responsabilitățile principale în cadrul proiectului: elaborarea proiectului de instalații termice, gestionarea 

proiectului de instalații termice, analiza intermediară a proiectului, analiza finală, urmărirea realizării instalațiilor si 

întocmirea planurilor modificatoare, după caz; corectarea și optimizarea soluțiilor tehnice propuse, evaluare costuri 

investiție – instalații termice. 

 

18.6. Experiența persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului 

Manager de Contract/Proiect Reprezentantul Executantului 

Descriere: Participarea în minimum 1 (un) contract similar derulat privind execuție lucrări sau proiectare și 

execuție lucrări având ca obiect construcții minimum categoria C (construire/consolidare/ consolidare și/sau 

extindere/modernizare/reabilitare), în care să fi avut atribuții de manager de contract/ proiect/ coordonator al echipei 

Contractantului. 

18.7. Șef proiect - Arhitect 

Descriere: Participarea în minimum 1 (un) contract similar derulat privind servicii de proiectare sau proiectare 

și execuție lucrări având ca obiect construcții minimum categoria C (construire/consolidare/ consolidare și/sau 

extindere/modernizare/reabilitare), în care să fi avut atribuții de Șef de proiect. 

18.8. Inginer proiectant CCIA/rezistență: 

Descriere: Participarea în minimum 1 un contract similar derulat privind servicii de proiectare sau proiectare și 

execuție lucrări având ca obiect construcții minimum categoria C (construire/consolidare / consolidare și / sau extindere 

/ modernizare / reabilitare), în funcția de Inginer proiectant CCIA / rezistență. 

18.9. Inginer proiectant instalații sanitare: 

Descriere: Participarea în minimum 1 (un) contract similar derulat privind servicii de proiectare sau proiectare 

și execuție lucrări având ca obiect construcții minimum categoria C (construire / consolidare / consolidare și / sau 

extindere / modernizare / reabilitare), în funcția de Inginer proiectant instalații sanitare. 

18.10. Inginer proiectant instalații termice: 

Descriere: Participarea în minimum 1 (un) contract similar derulat privind servicii de proiectare sau proiectare 

și execuție lucrări având ca obiect construcții minimum categoria C (construire / consolidare / consolidare și / sau 

extindere / modernizare / reabilitare), în funcția de Inginer proiectant instalații termice. 

Modalitatea de îndeplinire a cerinței minime obligatorii pentru personalul implicat în realizarea serviciilor și 

execuția lucrărilor. 

 

18.11. Pentru personalul responsabil cu proiectarea și execuția, ofertantul va depune următoarele: 

-declaraţie pe propria răspundere completată de ofertant, cu experții propuși pentru realizarea proiectării și a 

lucrării, in care se vor preciza, declarativ, studii, calificari, atestate, experienta, etc; 

-declarație de disponibilitate sau Acordul persoanelor, semnată de fiecare persoană, indiferent de natura 

raporturilor contractuale pe care le are cu ofertantul.  
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Notă: Pentru personalul nerezident vor fi acceptate certificatele/autorizările/specializările corespunzătoare emise 

în țara de rezidență. Acestea vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română. 

Notă: La nivelul propunerii tehnice va fi prezentată modalitatea de asigurare a accesului la resursele umane necesare 

pentru executarea contractului. 

În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în Contract, pe perioada derulării 

Contractului, Executantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în Propunerea Tehnică, acesta va 

răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Executantul își va completa echipa cu 

propriul personal pe cheltuiala proprie. 

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei Executantului, înlocuitorul trebuie să dețină cel 

puțin aceeași experiență şi/sau calificare ca cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru membrul respectiv.  

Mai mult, înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din HG 395/2016 

cu modificările şi completările ulterioare. 

În cazul în care Executantul nu este în măsură să indice un înlocuitor cu aceeași experiență şi/sau calificare şi cu 

respectarea prevederilor art. 162 din HG 395/2016, Autoritatea Contractantă poate fie să decidă încetarea Contractului, 

dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă în pericol, fie, dacă consideră că nu se impune încetarea 

Contractului, să accepte înlocuitorul. 

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește 

sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea experților pe perioada 

derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate.  

În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit imediat şi responsabilitățile acestuia 

urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul personal cheie, Autoritatea Contractantă poate 

solicita Executantului să desemneze o persoană care să îndeplinească rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea 

noului personal-cheie, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a personalului-cheie care nu poate fi 

înlocuit (absent).  

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie sunt exclusiv în sarcina Executantului. 

 

19. CRITERUL DE ATRIBUIRE ȘI FACTORII DE EVALUARE 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. 

 

20. PREZENTAREA OFERTEI 

Documentele ofertei trebuie să fie numerotate, ștampilate și semnate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat 

corespunzător sa angajeze ofertantul in contract.  

Orice ștersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către 

persoana autorizată să semneze oferta. 

Ofertele se pot depune și prin email la adresa: negoita.cristina@primaria-fagaras.ro sau fizic după cum urmează: 

Sigilarea şi marcarea ofertei 

Pentru înscrierea și participarea la procedură, ofertanții vor depune: 

-  SCRISOARE DE ÎNAINTARE; 

- GARANȚIA DE PARTICIPARE: dovada constituirii garanției de participare se va prezenta în original și va fi 

atașată, în mod obligatoriu, la scrisoarea de înaintare.  

Neprezentarea acestui document în cuantumul, forma și având perioada de valabilitate solicitată din prezenta 

fișă de date, conduce automat la declararea ofertei ca fiind inacceptabilă.  

- DOCUMENTELE DE CALIFICARE, în plic sigilat, pe care se va scrie denumirea și adresa ofertantului, 

precum și mențiunea, DOCUMENTE DE CALIFICARE; 

- PROPUNEREA TEHNICĂ, în plic sigilat, pe care se va scrie denumirea și adresa ofertantului, precum și 

mențiunea PROPUNERE TEHNICĂ; 

- PROPUNEREA FINANCIARĂ, în plic sigilat, pe care se va scrie denumirea și adresa ofertantului, precum și 

mențiunea PROPUNERE FINANCIARĂ; 

Plicurile cu documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi introduse într-un plic 

exterior sigilat, pe care se va scrie denumirea și adresa ofertantului, precum și mențiunea: „Liceul Teologic Ortodox 

„Sf. Constantin Brâncoveanu" - imobil nr. cadastral 105725-C1”  finanțat  prin Programul Național de Investiții 

„Școli sigure și sănătoase” 

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 08.06.2026 ora 12:00 

Depunerea ofertei prin e-mail este considerată echivalentă depunerii fizice, cu condiția transmiterii 

tuturor documentelor solicitate, semnate conform legii. În cazul transmiterii prin e-mail, nu se aplică cerințele 

privind sigilarea plicurilor. 

Notă: 

-Documentele emise de instituții/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate și parafate conform 

prevederilor legale 

-Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată durata de valabilitate a acesteia 

prevăzută în documentația de atribuire și asumată de ofertant. 

-Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care 

transmite respectiva ofertă. Împreună cu propunerea tehnică și propunerea financiară se vor mai depune și următoarele 

documente: 

mailto:negoita.cristina@primaria-fagaras.ro
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-Dovada privind constituirea garanției de participare sau ordin de plata. Dovada constituirii garanției de 

participare se va prezenta, până cel mai târziu la data și ora limita pentru depunerea ofertelor. 

-Lista informațiilor din documentele ofertei, care sunt confidențiale (Formularul nr. 7 din fișierul “Modele de 

formulare”) și justificarea acestei cerințe conform. OUG nr. 23/2020. 

-Împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, 

în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei (original/traducere 

autorizată). Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea 

acordului-cadru (Formularul nr. 5 din fișierul “Modele de formulare”). 

-Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 (Formularul nr. 9 din fișierul “Modele 

de formulare”). 

-Acord de asociere, dacă este cazul (Formularul nr. 3 din fișierul “Modele de formulare”); 

-Acord de subcontractare, dacă este cazul (Formularul nr. 4 din fișierul “Modele de formulare”); 

-Angajament privind susținerea tehnică - experiența similară a ofertantului/ candidatului/ grupului de operatori 

economici, dacă este cazul. 

-Modelul de contract asumat prin declarație de reprezentantul legal al operatorului economic sau împuternicit, 

sau, după caz, însoțit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor 

accepta numai în măsura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractantă. 

-Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul / asociatul / subcontractantul / terțul susținător, certifică 

faptul ca la elaborarea ofertei a ținut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de 

muncă, precum și ca acestea vor fi respectate de către ofertant / subcontractant / terț susținător, după caz, pe parcursul 

îndeplinirii acordului cadru (Formularul 6 din fișierul “Modele de formulare”). 

-Având în vedere prevederile art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, operatorul economic trebuie să elaboreze 

oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și să indice, motivat, în cuprinsul acesteia care informații 

din propunerea tehnică și/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de 

proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile (Formularul nr. 7 din fișierul “Modele de formulare”). 

-Documentele emise în altă limbă decât limba română trebuie să fie însoțite de traducere autorizată în limba 

română. 

-Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate 

în original, copie și/sau copie “conform cu originalul” în vederea participării la prezenta procedură. 

-Ofertanții poartă exclusiv răspunderea pentru examinarea cu atenția cuvenita a documentației de atribuire, 

inclusiv a oricărei clarificări aduse documentației de atribuire în timpul perioadei de pregătire a ofertei prin răspunsurile 

autorității contractante la solicitările de clarificări, precum si pentru obținerea tuturor informațiilor necesare cu privire la 

orice fel de condiții și obligații care pot afecta in vreun fel valoarea, condițiile stabilite, natura / conținutul ofertei sau 

execuția acordului cadru. 

În cazul în care, în scopul verificării conformității propunerii tehnice cu cerințele Caietului de sarcini sau în 

scopul verificării conformității propunerii financiare, autoritatea contractantă va solicita prezentarea anumitor documente, 

acestea se vor transmite pe email sau se vor depune la sediul autoritatii contractante. 

Propunerile privind eventualele modificări ale clauzelor contractuale vor putea fi transmise de către operatorii 

economici sub forma de solicitări de clarificare cu privire la documentația de atribuire. 

Precizare: Pentru a se evita apariția de erori pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de 

ofertanți, se recomandă operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor 

paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare și din cadrul celorlalte documente care însoțesc oferta 

și elaborarea unui Opis, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. 

 

21. Propunerea tehnică 

-Formularul de Propunere Tehnică (Formular de propunere tehnică nr. 15) incluzând toate informațiile 

solicitate. 

-Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri. 

Propunerea tehnică va ține cont de prevederile prezentului Caiet de sarcini și va include cel puțin următoarele 

secțiuni: 

-Metodologia de lucru propusă pentru realizarea contractului; 

-Modul de îndeplinire a cerințelor soluțiilor tehnice propuse pentru eficiență energetică; 

-Proiectarea pentru lucrarea propusă; 

-Programul rezumativ și programul de lucru, inclusiv graficul Gantt (activități principale și secundare cu 

detalierea principalelor resurse utilizate); 

Oferta va fi însoțită de un Grafic fizic de realizare a serviciilor de proiectare și execuției lucrărilor. 

-Programul de control al calității; 

-Personalul disponibil și propus pentru executarea contractului, cu precizarea experienței, împreună cu 

descrierea documentelor justificative care susțin experiența declarată; 

-Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate (Formular nr. 11); 

-Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale (Formular nr. 12); 

-Declarație pe propria răspundere prin care să se indice faptul că la elaborarea ofertei s-a ținut cont de obligațiile 

relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă și că obligațiile vor fi respectate pe toată durata 

contractului (Formularul nr. 6); 
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-Declarație privind respectarea aplicării principiilor DNSH în implementarea proiectului/ investiției, respectiv 

în execuția lucrărilor ce fac obiectul prezentei proceduri; 

-Declarație privind respectarea caietului de sarcini.  

 

 

22. Propunerea financiară 

Propunerea financiară trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în Caietul de sarcini. 

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul ca anumite elemente ale propunerii 

tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de 

sarcini, respectiv întreaga documentație pusă la dispoziția ofertantului. 

Propunerea financiară va fi întocmită astfel încât informațiile din propunerea financiară să permită identificarea 

facilă a corespondenței cu propunerea tehnică. Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă care reprezintă 

elementul principal al propunerii financiare (Formular de propunere financiară și anexele). Alături de formularul de ofertă 

vor fi prezentate anexele la formularul de ofertă: Graficul de prețuri (Anexa 1 la Formular de propunere financiară) și 

Graficul de plăți defalcate pe activitățile principale/categoriile de lucrări (Anexa 2 la Formular de propunere financiară). 

De asemenea, se vor prezenta și următoarele formulare conform celor puse la dispoziție de Autoritatea 

contractantă: 

-graficul valoric corelat cu graficul fizic de realizare a serviciilor de proiectare și execuției lucrărilor. 

Propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA și va fi întocmită în conformitate cu cerințele caietului de 

sarcini. Aceasta va include toate costurile ocazionate de: 

-proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului; 

-executarea lucrărilor, inclusiv manopera, costurile legate de materialele utilizate, cheltuieli indirecte etc., 

precum și alte condiții contractuale, financiare și comerciale, pentru toate categoriile și cantitățile de lucrări solicitate, 

conform cerințelor din Caietul de sarcini și a documentației tehnice, astfel încât aceasta să asigure realizarea întregilor 

cantități necesare, la nivelul calitativ stabilit, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în valoarea totală estimată a achiziție. 

-Nu se vor accepta oferte alternative.  

Ofertele incomplete vor fi declarate respinse. 

-Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului și prevederilor pe 

toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă. 

-Toate prețurile vor fi exprimate cu două zecimale. 

 

23. CONFIDENȚIALITATE 

Conform prevederilor art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din 

HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101 / 2016 se vor preciza, justificat, părțile / informațiile din 

Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară care au caracter confidențial. 

 

24. BREVETE, LICENŢE ŞI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

În relaţia dintre Părţi, Executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate 

intelectuală/industrială asupra Documentelor Executantului şi alte documente de proiectare elaborate de către acesta (sau 

în numele acestuia) până la aprobarea acestor documente de către Achizitor, dată de la care devin proprietatea acestuia. 

Anterior aprobării menţionate la punctul precedent, Executantul, prin semnarea Contractului, autorizează 

Achizitorul să copieze, să folosească şi să transmită Documentele Executantul şi alte documente de proiectare elaborate 

de către Executant (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv 

drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea contractului de 

servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va 

considera de cuviință, fără limitare geografică ori de alta natură, cu excepția situațiilor în care exista deja asemenea 

drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 

 

25. PLĂȚI 

Plăţile se efectuează, în baza facturii fiscale transmise de către Executant, emisă în temeiul situațiilor de plată 

acceptate de Achizitor. Achizitorul nu va plăti materiale nepuse în operă. 

Nu se vor accepta pentru decontare situații de lucrări care se încadrează în una din situațiile de mai jos: 

-nu se încadrează în limitele bugetare stabilite pentru fiecare element de cheltuială potrivit ofertei financiare 

întocmite de către ofertant; 

-facturile fiscale nu sunt însoțite de situații de lucrări și extrase de materiale, manoperă, utilaje și transport vizate 

de către dirigintele de șantier desemnați, potrivit legii, de către beneficiar / achizitor și de responsabilul tehnic cu execuția 

al ofertantului (conform prevederilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 10/1995); 

-facturile fiscale, emise după verificarea situațiilor de lucrări, nu sunt vizate de către dirigintele de șantier 

desemnați, potrivit legii de către beneficiar / achizitor și de responsabilul tehnic cu execuția al ofertantului (conform 

prevederilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 10/1995); 

-facturile fiscale și situațiile de lucrări nu sunt însoțite de procesele verbale de recepție a fiecărei etape de 

executare a lucrărilor și procesele verbale nu sunt acceptate de către beneficiarul investiției. 
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Plățile în cadrul contractului se vor face condiționat de tranșele încasate de la finanțatorul programului. 

 

26. Cadrul legal care guvernează relația dintre autoritatea contractantă și contractant (inclusiv în domeniile 

mediului, social și al relațiilor de muncă) 

Pe perioada derulării Contractului, Executantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu 

documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu regulile și regulamentele existente la 

nivel național și la nivelul Uniunii Europene. În realizarea activităților sale în cadrul Contractului Executantul trebuie să 

aibă în vedere: 

-informațiile aplicabile proiectării și realizării lucrărilor în general, astfel cum sunt descrise în acest Caiet de 

sarcini, precum și în legislația aplicabilă; 

-regulile aplicabile în mod specific proiectării și realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului 

ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, 

are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii 

Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea 

Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa 

Autoritatea și Dirigintele de șantier cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a 

își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform 

legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare 

conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei 

sale în baza acestui Caiet de sarcini. Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții 

de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare 

la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde / instrucțiuni / proceduri/ghiduri, aplicabile în 

speță. 

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în 

prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice 

nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către 

Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile. 

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul 

mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin 

dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. 

 

 

 

27. RISCURI 

Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise în continuare și să estimeze posibilele 

efecte ale acestora. 

În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare 

și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. 

 

Nr. 

crt. 
Riscuri identificate Măsuri de gestionare şi diminuare a riscurilor 

1 

Asocierea în faza de elaborare a ofertei 

(pentru depunerea în cadrul procedurii de 

achiziţie) cu asociaţi /  subcontractanţi, care 

ulterior nu mai 

corespund cerinţelor contractuale. 

Evaluarea şi selectarea asociaţilor/ subcontractanţilor conform unor 

proceduri interne clare şi concise. 

Analiza riscurilor şi oportunităţii asocierilor sau subcontractării. 

2 

Apariţia unor eventuale dificultăţi de 

colaborare şi comunicare între diferiţi factori 

interesaţi şi anume: Achizitor, Proiectantul 

lucrărilor/ Executant, Diriginte de şantier/ 

Inspectoratul de Stat în Construcţii 

În vederea eliminării sau diminuării riscului este recomandabil să 

existe corespondenţa ce trebuie să fie purtată în scris între Executant 

si Achizitor. Vor exista şedinţe de urmărire a derulării contractului 

la care vor participa reprezentanţii Achizitorului, ai proiectantului şi 

Dirigintele de şantier. 

3 

Organizarea tehnologică neadecvată, 

pregătirea şi monitorizarea necorespunzătoare 

a execuţiei lucrărilor contractate, erori de 

execuţie. 

Elaborarea de procedee tehnologice în concordanţă cu specificaţiile 

contractului şi corelate cu graficul de execuţie. 

Analiza corectă a necesarului de resurse şi contractarea achiziţiilor 

corelat cu cerinţele şi specificaţiile din caietele de sarcini şi cu 

graficul general de execuţie. 

4 

Întocmirea şi prezentarea cu întârziere şi 

neconformă cu cerinţele contractului şi a 

caietelor de sarcini a documentelor 

Echipa de specialişti propusă să fie formată din experţi cu experienţă 

în execuţia lucrărilor care fac obiectul prezentei proceduri de 

achiziţie. 
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Nr. 

crt. 
Riscuri identificate Măsuri de gestionare şi diminuare a riscurilor 

justificative necesare pentru decontarea 

lucrărilor executate şi de solicitare a plăţii. 

5 

Dificultăţi în atragerea şi menţinerea 

experţilor propuşi în cadrul echipei de 

specialişti. 

Asigurarea unui nivel competitiv al câştigurilor salariale, în 

concordanţă cu piaţa de profil din ţară. Protejarea intereselor 

ofertantului împotriva preluării de personal de către concurenţă. 

6 

Neîncadrarea în termenul stabilit pentru 

execuţia lucrărilor prin Contractul ce rezultă 

din această procedură de achiziţie. 

Riscul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor 

sau a îndeplinirii necorespunzătoare / tardive a obligaţiilor 

contractantului implicat in derularea proiectului. Poate fi prevenit 

printr-o colaborare foarte strânsa si permanenta între toţi factorii 

interesaţi si prin monitorizarea atenta a contractului. 

7 

Depăşiri de costuri la materii prime / materiale 

necesar a fi puse în operă în cadrul lucrărilor, 

cu impact negativ asupra profitului brut. 

Încheierea de contracte cu preţuri ferme pentru principalele resurse 

pe perioada derulării contractului de achiziţie publică, în măsura în 

care se poate negocia cu furnizorii, cu efectuarea plăţii după 

încasarea creanţei de la beneficiarul proiectului. 

8 

Goluri financiare intervenite între data 

încasării lucrărilor executate de la beneficiarul 

proiectului şi termenul de plată al resurselor 

materiale puse în operă. 

Corelarea condiţiilor de plată din contractele încheiate cu furnizorii 

(subcontractanţi, furnizori de bunuri etc.) cu condiţiile de încasare a 

creanţelor din contractul încheiat cu beneficiarul proiectului. 

Corelarea graficelor de livrări ale furnizorilor / prestatorilor / 

subcontractanţilor cu graficul de execuţie şi graficul de plăţi al 

proiectului. 

Acoperirea golurilor financiare temporare cu surse împrumutate 

prin accesare de credite. 

9 Apariţia riscului de faliment 

Detectarea primilor indicatori de pericol care se refera, în principal, 

la: depăşirea limitelor de creditare fara explicaţii convingătoare; 

nerespectarea raportului intre datorie si capitalul propriu; modificări 

dese in aparatul de conducere al ofertantului; mutarea contului la 

alta banca sau operarea prin contul mai multor banei ale aceleaşi 

afaceri; nelivrarea oportuna si de calitate a informaţiilor cu caracter 

financiar etc. 

10 
Riscul de cantităţi aferent contractului de 

proiectare şi execuţie lucrări 

Ofertantul îşi va stabili Oferta financiară în baza propriilor calcule, 

operaţiuni şi estimări, cu respectarea cerinţelor din documentaţia 

tehnică, astfel încât să realizeze toate operaţiunile / lucrările 

necesare îndeplinirii contractului. 

 

Pentru riscurile incluse în acest capitol Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare 

a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului 

nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului 

acestuia. 

 

28. ACTE, NORMATIVE, REGELEMENTARI APLICABILE 

 
  

-Prevederile cadrului normativ național și comunitar referitor la achizițiile publice. 

-Prevederile cadrului normativ național și comunitar (legislație, reglementările tehnice în vigoare specifice 

construcțiilor și instalațiilor, directive europene etc.). 

-Alte prevederi legale naționale și comunitare, directive europene, prescripții tehnice (normative, STAS-uri, 

instrucțiuni, coduri de proiectare, standarde etc.) pe care prestatorul le consideră necesare și aplicabile pentru întocmirea 

tuturor documentațiilor de execuție, precum și a tuturor aspectelor ce fac obiectul contractului. 

 

29. ALTE PRECIZĂRI 

-Executantul general trebuie să predea beneficiarului investiției documentațiile și actele necesare completării 

cărții tehnice a construcției odată cu depunerea ultimei situații de plată la terminarea lucrărilor. 

-Întreaga documentație rezultată în urma proiectării va fi predată beneficiarului în 3 exemplare originale, color, 

pe suport de hârtie și un exemplar pe suport electronic (stick USB/CD/DVD), inclusiv cu documentația și în format tip 

WORD, EXCEL și DWG nesecurizat. 

Întreaga documentație tehnico-economică va fi semnată și ștampilată de către persoanele care au întocmit-o. 

-Executantul are obligația de a suporta costurile pentru consumul de utilități (apă, energie, canalizare etc.) pe 

baza unei convenții încheiate cu utilizatorii spațiilor. 

Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de 

către executant. 
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-La Recepția la terminarea lucrărilor, Executantul General și proiectantul vor preda beneficiarului Proiectul 

Tehnic și Cartea Tehnică a Construcției, pentru lucrările efectuate, întocmită conform prevederilor legale în vigoare. 

 

30. ANEXE 

Anexăm caietului de sarcini, în format electronic, următoarele: 

-Expertiza Tehnică; 

-Certificat de Urbanism nr 6/22.01.2026; 

-Extras CF nr. 105725. 

 

 

Întocmit, 

Negoiță Cristina 

Consilier Achiziții Publice 


		2026-05-29T11:56:37+0300
	NEGOITA CRISTINA


		2026-05-29T11:57:13+0300
	SUCACIU GHEORGHE




