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Nr. 40267/02.06.2026

Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari

Avand in vedere solicitarile de clarificari transmise la invitatia de participare
40077/29.05.2026, va facem cunoscut urmatoarele:

intrebare 1:
Avand in vedere cd procedura de atribuire se desfisoarid prin negociere firi publicare

prealabila, in temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, vi rugam si ne comunicati
circumstantele concrete care au determinat constatarea existentei unei situatii de extrema
urgenta si a unui eveniment imprevizibil care justifica aplicarea acestei proceduri exceptionale.
Totodata, va rugam sa precizati:

[ care este evenimentul considerat imprevizibil;

[ de ce nu au putut fi respectate termenele unei proceduri competitive obisnuite;

[ in ce mod se demonstreazi ci situatia nu este rezultatul unei actiuni sau inactiuni a autorititii

contractante;
[ care sunt documentele sau actele administrative care au stat la baza deciziei de aplicare a art.

104 alin. (1) lit. ¢) din Legea nr. 98/2016.
Solicitim aceste clarificari pentru o mai buna intelegere a contextului procedurii si pentru
fundamentarea corespunzitoare a participarii noastre.;

Rdspuns Autoritate Contractantd 1: ;

Procedura de negociere fara publicare prealabila a fost aplicata in temeiul art. 104 alin. (1) lit. ¢)
din Legea nr. 98/2016, ca urmare a existentei unei situatii de extremi urgentd determinata de un
eveniment imprevizibil, care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii
contractante.

Evenimentul imprevizibil: Obiectivul de investitii ,Liceul Teologic Ortodox ,Sf. Constantin
Brancoveanu” - imobil nr. cadastral 105725-C1” a fost inclus in Programul National de Investitii ,Scoli
sigure si sanatoase”, aprobat prin OUG nr. 7/2023 si aprobat prin Legea nr. 235/2023, program instituit
ca raspuns la necesitatea urgenta si imprevizibila de consolidare seismica si eficientizare energetica a
cladirilor scolare cu risc seismic ridicat. Includerea obiectivului in program si semnarea Contractului de
finantare nr. 96/10.02.2026 (inregistrat la Municipiul Fagaras cu nr. 28951/17.02.2026) au constituit
evenimente imprevizibile care au generat obligatia legalad de a demara imediat procedurile de achizitie,
in conditiile si termenele impuse de cadrul normativ al programului.

Motivele pentru care nu au putut fi respectate termenele unei proceduri competitive
obisnuite: Cadrul normativ al Programului National de Investitii ,Scoli sigure si sanitoase” (OUG nr.
7/2023, aprobatd prin Legea nr. 235/2023, si Normele Metodologice aprobate prin Ordinul MDLPA nr.
422/2023) prevede In mod expres posibilitatea si, in contextul dat, necesitatea aplicarii negocierii fira
publicare prealabila in temeiul art. 104 alin. (1) lit. ¢) din Legea nr. 98/2016. Termenele inerente
procedurilor competitive obisnuite (licitatie deschis3, licitatie restransi, negociere competitiva,
procedurad simplificatd) sunt incompatibile cu urgenta impusa de program si cu termenele de executie
stabilite prin contractul de finantare, al carui termen este limitat. Orice intdrziere in atribuirea
contractului de achizitie ar periclita realizarea investitiei in termenul contractual si ar pune in pericol
finantarea acordata.

Demonstrarea ca situatia nu este rezultatul unei actiuni sau inactiuni a autoritatii
contractante: Urgenta situatiei decurge exclusiv din decizia legiuitorului de a institui Programul
National de Investitii ,Scoli sigure si sdnatoase” si din includerea obiectivului in listd prin Ordinul
MDLPA nr. 626/2023, cu modificarile si completarile ulterioare, actiuni exterioare vointei autoritatii
contractante. UAT Municipiul Fagaras a actionat cu promptitudine de la data semndrii contractului de
finantare, demarand imediat toate demersurile necesare (obtinerea expertizei tehnice, auditului



energetic, studiilor topografice si geotehnice, notificarea ANAP), fird nicio intirziere imputabili
autoritatii contractante.

Documentele si actele administrative care au stat la baza deciziei: OUG nr. 7/2023 pentru
aprobarea Programului National de Investitii ,Scoli sigure si sindtoase”, aprobatd prin Legea nr.
235/2023; Normele Metodologice aprobate prin Ordinul MDLPA nr. 422/2023; Ordinul MDLPA nr.
626/2023 privind lista obiectivelor de investiii finantate prin program; Contractul de finantare nr.
96/10.02.2026 (inregistrat la Municipiul Fagiras cu nr. 28951/17.02.2026); Strategia de contractare
nr. 40015/29.05.2026 aprobata de Primar.

Intrebare 2:
Avem rugamintea sa ne transmiteti documentatia tehnica elaborati anterior in faza DALI/SF

(partea scrisa si partea desenati), pentru a ne permite intocmirea unei oferte competitive;

Rdspuns Autoritate Contractantd 2:

Va informam ca pentru obiectivele de investitii incluse in Programul National de Investitii ,Scoli sigure
si sanatoase”, potrivit prevederilor OUG nr. 7/2023, aprobata prin Legea nr. 235/2023, si ale Normelor
Metodologice aprobate prin Ordinul MDLPA nr. 422/2023, nu se intocmesc documentatii tehnico-
economice in faza SF/DALLI. Solutia tehnica se stabileste pe baza masurilor de interventie propuse prin
raportul de expertiza tehnica si raportul de audit energetic, studiul topografic, studiul geotehnic si alte
studii specifice, urmand a fi detaliatd/optimizata prin proiectul tehnic de executie. Asadar, nu existi si
nu poate fi transmisa o documentatie DALI/SF, intrucat aceasta nu a fost elaborati, conform cadrului
legal aplicabil programului. Documentatiile disponibile (raport de expertiza tehnics, audit energetic,
studiu topografic, studiu geotehnic) au fost puse la dispozitia ofertantilor in cadrul procedurii, in
conformitate cu prevederile documentelor procedurii.

intrebare 3:
Avem rugimintea si ne transmiteti devizul general, precum si valoarea estimati aferenti

serviciilor de proiectare solicitate. De asemenea, va rugim sa specificati daca la elaborarea
ofertei financiare este necesar sia ne incadram pe liniile din devizul general sau doar si ne

incadram in valoarea totala estimati;

Raspuns Autoritate Contractantd 3:
Valoarea estimata maxima a contractului este de 12.760.070,06 lei fira TVA, stabiliti in baza

costului unitar/mp suprafatd desfisurati aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltdrii Lucririlor
Publice si Administratiei nr. 468/2023. Nu exist3 un deviz general intocmit anterior, acesta urmand a fi
elaborat de catre ofertanti in cadrul ofertei, cu respectarea structurii si normativelor privind elaborarea
devizului general stabilite de MDLPA pentru Programul National de Investitii ,Scoli sigure si sanitoase”
(Ordinul MDLPA nr. 422/2023 si reglementdrile aferente programului). Ofertantul trebuie si se
incadreze in valoarea totald estimata a contractului, cu elaborarea devizului general conform
normativelor MDLPA/PNISS aplicabile, fara a fi obligat sa respecte o structurd predefiniti pe linii,
aceasta neexistand in prezent.

Pentru fundamentarea tehnica a ofertei, ofertantul va utiliza Raportul de Expertizi Tehnici
nr.7239/2025 (Dr. Ing. Capatina V. Dan-George, legitimatie CA® Nr. E 74/07.05.1992), pus la dispozitie
in cadrul procedurii, din care rezultd urmaitoarele date esentiale ale obiectivului: cladire P+2E,
construita in 1970, suprafata construita 769 mp / suprafata desfasurati 2.307 mp, structuri din zidarie
portantd pe contur, incadrata in clasa de risc seismic Rs I (R1=64, R2=82, R3=33%). Solutia de
interventie recomandata include subzidiri ale fundatiei, incarcarea fisurilor cu risini, realizarea unor
stalpi si grinzi de rezisten{a in zonele sensibile, consolidarea elementelor structurale cu benzi din fibra
de carbon (varianta maxima), tencuieli armate, termoizolarea anvelopei (polistiren/vati minerali 15
cm exterior, polistiren extrudat 10 cm terasd) si membrana hidroizolant, astfel incat clidirea si treaci
din Rs I in Rs IV dupa efectuarea lucrarilor.

Devizul general va fi elaborat de citre ofertant cu respectarea structurii-cadru previzute in HG
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice, cu adaptarile specifice Programului National de Investitii ,Scoli sigure si sinitoase”
(Ordinul MDLPA nr. 422/2023), si se va incadra in valoarea maxima estimati de 12.760.070,06 lei fir:
TVA. Nu se impune respectarea unei structuri pe linii predefinite — ofertantul isi va dimensiona
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cheltuielile pe baza masurilor de interventie rezultate din expertiza, cu incadrarea in valoarea totali

contractuala.
Atasam draft deviz aprobat de MDLPA.

Intrebare 4:
Va rugam sa ne transmiteti daca serviciile de verificare tehnica vor fi asigurate de catre

proiectant sau autoritatea contractanta.

Rdspuns Autoritate Contractantd 4:
Serviciile de verificare tehnicd a proiectului sunt in sarcina ofertantului (proiectantului).

Proiectantul are obligatia de a asigura verificarea tehnici a proiectului tehnic de executie de citre verificatori
de proiecte atestafi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si ale

reglementarilor tehnice aplicabile.

Primar
Sucaciu Gheorghe




